EDIF GARDEN PARK
Contrato de Fornecimento Atlas Schindler

w)

Atlas Schindler
We Elevate



Elevadores Atlas Schindler
Modernizacao Atlas Schindler

At: OSNI COLPAERT CLIENTE

EDIF GARDEN PARK

R JOSE ALEXANDRE CO 38 -

CAICARA - PRAIA GRANDE - SP - 11706-430

De Eduardo Papis

Telefone +5513996438094

E-mail eduardo.papis@schindler.com

Numero da Proposta 0400346543

Data 24 de Fevereiro de 2023

Assunto Proposta Comercial Contratual para EDIF GARDEN PARK

Submetemos a sua apreciagdo a nossa proposta contratual para fornecimento do(s) equipamento(s) Atlas Schindler com as especificagbes nela
descritas.

Total de equipamentos inclusos neste fornecimento: 2 equipamento(s) modernizado (s)

Nos documentos fiscais indicaremos as inscrigdes que nos foram fornecidas, ou seja:

Federal (CNPJ/CPF): 3.076.843/0001-60
Estadual: ISENTO
Atenciosamente,

Elevadores Atlas Schindler
Departamento Comercial Modernizagéo
Eduardo Papis

Consultor(a) Comercial
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EDIF GARDEN PARK

Informacdes do Projeto e Contatos Atlas Schindler
Cliente Cliente EDIF GARDEN PARK
Contato OSNI COLPAERT CLIENTE
Endereco R JOSE ALEXANDRE CO - 38 - CAICARA - PRAIA GRANDE - SP - 11706-430
Telefone 13 991444943
E-mail contato@procond.com.br
Obra Obra EDIF GARDEN PARK
Endereco RUA JOSE ALEXANDRE CO - 38 - PRAIA GRANDE - SP - 11706-430

17020309214 ELEVADOR SOCIAL, 17020309222 ELEVADOR DE SERVICOS

Schindler Consultor(a) Eduardo Papis

Telefone +5513996438094

E-mail eduardo.papis@schindler.com

Proposta Comercial n° 0400346543

indice Informagdes do Projeto e Contatos 2
Resumo do Projeto 3
Produto Ofertado 5
Especificagbes Técnicas 6
Clausulas Contratuais 12
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EDIF GARDEN PARK
Resumo do Projeto

A

Atlas Schindler

Pos. Produto Qtd Datas de Entrega
100 Modernizagao Parcial 1 31.01.2024

-420 kg
200 Modernizagao Parcial 1 28.03.2024

-420 kg, 1.0 m/s

Elevadores Atlas Schindler

Proposta: 0400346543

Nome do Projeto: EDIF GARDEN PARK
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O que aconteceu no ano em que seu elevador foi

instalado?

Vamos voltar no tempo para descobrir
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Em 1992, ano em que seu elevador foi instalado, a primeira mensagem de texto foi enviada.
Era 3 de dezembro e simplesmente dizia "Feliz Natal". O texto foi enviado de um computador
pessoal para um telefone. No inicio, as mensagens de texto eram limitadas a 160 caracteres.
"Os pioneiros contornaram isso inventando 'txt spk’, como LOL (rindo alto) e emoticons,
simbolos feitos de caracteres do teclado para mostrar emocéo. Mais tarde, eles inspirariam a

criacao dos primeiros emojis."

Nao deixe seu elevador no passado. Modernize com a

Schindler.

Vocé sabia que muitos dos elevadores atualmente em uso foram
instalados entre 20 e 40 anos atras? Muitas inovagdes foram
introduzidas desde que seu elevador comegou a funcionar in 1992
para melhorar o desempenho, confiabilidade e seguranca deste
equipamento essencial. Além disso, a medida que seu equipamento
envelhece e os componentes se tornam obsoletos, fica mais dificil e
pode levar mais tempo para concluir os reparos necessarios.

Ao modernizar seus elevadores, vocé pode aproveitar as mais
recentes tecnologias, aumentar o desempenho e a confiabilidade do
sistema,

Elevadores Atlas Schindler Proposta: 0400346543

melhorar a eficiéncia energética e cumprir os cédigos e padrdes mais
recentes. Escolher a modernizagéo certa no momento certo também
€ uma parte indispensavel da manutengéo do valor geral do seu
edificio e contribui para a sustentabilidade do seu edificio..

Estamos felizes em fornecer esta solugdo de modernizagdo sob
medida com base em nossa avaliagao de sua construgéo e nas
necessidades de seu equipamento. Juntos, podemos trazer seu
elevador do passado para o futuro.
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EDIF GARDEN PARK
Produto Ofertado
Modernizacao Parcial Atlas Schindler

Modernizacado: Uma parceria profissional e de confianca: Servicos que
atendem as suas necessidades.

Conforto, Qualidade e Tecnologia
Modernidade para atender as demandas especificas

do seu empreendimento

< Qualidade através da simplicidade
Mecanismo de acionamento de alto desempenho
com alta eficiéncia energética.

Tecnologia de acionamento inovadora
Projetado para ter alta disponibilidade

@A Seguranca
DE’//”' Elevadores que seguem critérios rigorosos de
seguranga, para garantir a seguranga dos usuarios e
dos nossos colaboradores.

Imagem il iva: As i des, opgoes e cores apresentadas neste
documento sao apenas ilustrativas e estéo sujeitas a alteragoes.

A Atlas Schindler ¢ um dos fornecedores lideres mundiais de Conte com a nossa parceria para encontrar a melhor solugdo em
solugdes de elevadores e escadas rolantes. Somos uma empresa mobilidade para suas instalagdes. Desde o projeto até o servigo
especializada em engenharia de ultima geragdo, bem como em de manutencéo, os nossos profissionais estardo presentes
produtos de tecnologia mecanica e microprocessada projetados para prestar atendimento profissional e de qualidade para o seu
e rigorosamente testados para seguranga, conforto, eficiéncia e empreendimento.

confiabilidade.
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EDIF GARDEN PARK
ltem 100 MOD Parcial Atlas Schindler

Caracteristicas Técnicas Principais

Caracteristicas Descricao

Numero do equipamento 17020309214 - ELEVADOR SOCIAL

manufactNo 309214

Endereco R JOSE ALEXANDRE CO 38, 11706-430 PRAIA GRANDE
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EDIF GARDEN PARK
ltem 100 MOD Parcial Atlas Schindler

Substituicdo de comando e acessorios

Miconic BX 7 O Quadro de Comando é o cérebro do elevador, um item de extrema importancia, responsavel
pelo gerenciamento do equipamento. Ao modernizar esse componente com a mais alta
tecnologia microprocessada, os elevadores dao um salto em performance, agilizando o
transporte diario dos passageiros no seu condominio.
O Comando Miconic BX é a solugdo mais completa do mercado. Com tecnologia global,
esse sistema de comando eletrénico microprocessado de ultima geragéo controla todas as
operacdes do elevador, tais como chamadas de cabinas e pavimentos, abertura e fechamento
de portas, acionamento da maquina de tragao, partidas e paradas, entre outros, realizando
permanentemente um completo autodiagnoéstico para garantia da integridade de todos os
conjuntos monitorados.

Botoeira de Inspecgao Instaladas sobre as cabinas, cuja finalidade sera movimentar os elevadores durante
vistoria de 6rgaos competentes, execugao de servicos de manutengdes preventivas e
corretivas; atendendo a Norma NBR 7192/98, item 4.15.1.1 letra d.

Limites de seguranca para o pogo dos Com finalidade de enviar sinais para o comando/seletor para desacelerar, inverter diregao,
elevadores parar e retirar os elevadores de funcionamento se ultrapassar o curso normal.

Botoeiras / Sinalizagcdo de Cabina e Pavimento

Botoeira de Cabina: Modelo GS100 Em aco inoxidavel, instalada em toda altura do painel da cabina, possui um sofisticado display
em vidro branco de sinalizagdo multiponto em LED vermelho, que indica a posi¢ao e o sentido
da viagem. Resistentes botdes microcursos, com sinalizacdo em braile, possuem molduras
que se iluminam em vermelho para confirmagéo do registro da chamada. Pictogramas
exclusivos orientam, de forma grafica, os usuarios sobre o status de operagéo dos elevadores
(exemplo: fora de servigo, sobrecarga, etc.). O botdo de alarme possui também a funcéo de
interfone.

Botoeira de Pavimento: Modelo GS100 Em aco inoxidavel, é instalada a parede ou ao batente e possui resistentes botdes microcurso
com molduras que se iluminam em vermelho para confirmagao do registro da chamada.

Chicotes de pavimentos/pogos Fiagcbes de pocos, calhas para fiagdes, kits calhas de pogo, elementos de fixagao das calhas
e elementos elétricos de 1a qualidade, para interligar botoeiras/sinalizagéo de pavimentos,
limites de seguranga e demais componentes.

Porta de Cabina e opcionais de comando
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KIT Porta EV3 SUBSOLO

O conjunto Porta de Pavimento EV3 oferece design moderno, um novo sistema de
destravamento e muito mais tecnologia. A modernizagdo com o conjunto de Porta EV3
possibilita a substituicdo de portas que sofreram desgaste natural, comprometendo dobradigas
e batentes.

Inversor de Tensao Frequéncia Variavel VVVF

Inversor de Frequéncia

Para controle da velocidade, assegurando conforto aos passageiros através de aceleragéo e
frenagens suaves. Também confere alta precisdo de nivelamento das cabinas nas paradas em
cada pavimento, independentemente da carga e do percurso realizado.

Sistema de comunicacgao

Conjunto Intercomunicador

Proposta ndo contempla a instalagao de conjunto Intercomunicador

Iltens de Norma / Acessibilidade

Digital Voice

Anunciador de voz digital, instalado dentro da cabina, para indicar o posicionamento do
elevador, no idioma local e com sinal sonoro. Ajustavel entre 35 dB(A) e 65 dB(A) para
adequar-se as condigdes do ambiente.

Chave de acesso ao pogo

Chave de protegéo de acesso ao pogo, destinada a ligar e desligar o elevador, durante
inspecao de 6rgaos competentes (CONTRU - BOMBEIROS) e de manutencéo, contendo
ainda tomada e iluminagdo em conformidade com a NM 207.

Outros

Servigo de Elevador Reservado Simples

Através de uma chave que sera acionada de dentro da cabina, o elevador s6 atendera os
comandos internos cancelando chamadas externas (pavimento).

Servigo de reservagao
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EDIF GARDEN PARK
ltem 200 MOD Parcial Atlas Schindler

Caracteristicas Técnicas Principais

Caracteristicas Descricao

Numero do equipamento 17020309222 - ELEVADOR DE SERVICO

manufactNo 309222

Endereco R JOSE ALEXANDRE CO 38, 11706-430 PRAIA GRANDE
Capacidade 420 kg

Velocidade 1.0 m/s

Percurso 41.65m

Numero de partidas por hora 180

Profundidade do poco 1450 mm

Altura da ultima parada 4350 mm
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EDIF GARDEN PARK
ltem 200 MOD Parcial Atlas Schindler

Substituicdo da Maquina

Maquina FMB130 A maquina de tragdo é responsavel pelo movimento do elevador. E ela que desloca os
componentes mais pesados do equipamento, a cabina e o contrapeso, demandando um
intenso e continuo esfor¢o a cada chamada feita pelos usuarios.

A Maquina de Tragdo FMB130 utiliza modernos elementos de tragdo, mais leves, flexiveis e
resistentes, que substituem os convencionais cabos de aco.

Substituicado de comando e acessorios

Miconic BX 7 O Quadro de Comando é o cérebro do elevador, um item de extrema importancia, responsavel
pelo gerenciamento do equipamento. Ao modernizar esse componente com a mais alta
tecnologia microprocessada, os elevadores dao um salto em performance, agilizando o
transporte diario dos passageiros no seu condominio.
O Comando Miconic BX é a solugdo mais completa do mercado. Com tecnologia global,
esse sistema de comando eletrénico microprocessado de ultima geragéo controla todas as
operacdes do elevador, tais como chamadas de cabinas e pavimentos, abertura e fechamento
de portas, acionamento da maquina de tragéo, partidas e paradas, entre outros, realizando
permanentemente um completo autodiagnodstico para garantia da integridade de todos os
conjuntos monitorados.

Botoeira de Inspecao Instaladas sobre as cabinas, cuja finalidade sera movimentar os elevadores durante vistoria
de 6rgados competentes, execugao de servigos de manutengdes preventivas e corretivas;
atendendo a Norma NBR 7192/98, item 4.15.1.1 letra d.

Limites de seguranca para o poco dos Com finalidade de enviar sinais para o comando/seletor para desacelerar, inverter diregao,
elevadores parar e retirar os elevadores de funcionamento se ultrapassar o curso normal.

Botoeiras / Sinalizagcao de Cabina e Pavimento

Botoeira de Cabina: Modelo GS100 Em aco inoxidavel, instalada em toda altura do painel da cabina, possui um sofisticado display
em vidro branco de sinalizagdo multiponto em LED vermelho, que indica a posi¢ao e o sentido
da viagem. Resistentes botdes microcursos, com sinalizacdo em braile, possuem molduras
que se iluminam em vermelho para confirmagéo do registro da chamada. Pictogramas
exclusivos orientam, de forma grafica, os usuarios sobre o status de operagéo dos elevadores
(exemplo: fora de servigo, sobrecarga, etc.). O botdo de alarme possui também a fungéo de
interfone.

Botoeira de Pavimento: Modelo GS100 Em acgo inoxidavel, é instalada a parede ou ao batente e possui resistentes botées microcurso
com molduras que se iluminam em vermelho para confirmagao do registro da chamada.

Chicotes de pavimentos/pogos Fiacbes de pocos, calhas para fiagdes, kits calhas de pogo, elementos de fixagao das calhas
e elementos elétricos de 1a qualidade, para interligar botoeiras/sinalizacdo de pavimentos,
limites de seguranga e demais componentes.
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Inversor de Tensio Frequéncia Variavel VVVF

Inversor de Frequéncia Para controle da velocidade, assegurando conforto aos passageiros através de aceleragéo e
frenagens suaves. Também confere alta precisdo de nivelamento das cabinas nas paradas em
cada pavimento, independentemente da carga e do percurso realizado.

Cabo de comando Para inteligacgao flexivel entre os componentes das cabinas e armarios de comando, com
revestimento plastico resistente a umidade, auto-extinguivel e apto a sportar tensdes de até
600V, conforme exigéncias da Norma NM207/99

Sistema de comunicacgao

Conjunto Intercomunicador Sistema eletrénico de viva voz, que permitem a comunicagao entre as cabinas, casa de
magquinas e portaria. Permanece em operagao através de alimentagao de emergéncia, mesmo
com falta de energia elétrica, proporcionando conforto e seguranga..

Iltens de Norma / Acessibilidade

Digital Voice Anunciador de voz digital, instalado dentro da cabina, para indicar o posicionamento do
elevador, no idioma local e com sinal sonoro. Ajustavel entre 35 dB(A) e 65 dB(A) para
adequar-se as condigdes do ambiente.

Chave de acesso ao pogo Chave de protegéo de acesso ao pogo, destinada a ligar e desligar o elevador, durante
inspecao de 6rgaos competentes (CONTRU - BOMBEIROS) e de manutencéo, contendo
ainda tomada e iluminagdo em conformidade com a NM 207.

Kits Opcionais

Dispositivo de nivelamento automatico Se as cabinas pararem desniveladas, o dispositivo é acionado e automaticamente elas se
nivelam, conforme a soleira do pavimento, independentemente da lotagdo da cabina.
Servico de Elevador Reservado Simples Através de uma chave que sera acionada de dentro da cabina, o elevador s6 atendera os

comandos internos cancelando chamadas externas (pavimento).

Servigo de reservagao

Intercomunicador Intercomunicador de cabina
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EDIF GARDEN PARK ()Q
Clausulas Contratuais Atlas Schindler

Temos o prazer de entregar-lhe(s) o CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MONTAGEM com as ESPECIFICAGOES TECNICAS do(s)
equipamento(s) ATLAS SCHINDLER para o edificio em referéncia, conforme entendimentos havidos entre Sr(a).EDIF GARDEN PARK e
nosso(a) Consultor Comercial Sr(a). Eduardo Papis.

Total de equipamentos inclusos nestes fornecimento: 2 equipamento(s) modernizado.

A fim de podermos manter a validade dos referidos documentos, pedimos que nos sejam devolvidos até 2 dias apds o seu recebimento:

a) As 2 (duas) vias do "Contrato de Fornecimento, Montagem e Instalagdo"” com sua assinatura. Apds serem assinadas também por nds, uma via
sera encaminhada para seus arquivos;

b) A 22 via das ESPECIFICACOES TECNICAS, visada pelos senhores em todas as suas folhas;

Pedimos-lhes o obséquio de nos enviarem o(s) documento(s) que comprove(m) ter(em), a(s) pessoa(s) que assinou(ram) o referido contrato,
poderes para tanto.

CONTRATANTE :

EDIF GARDEN PARK, inscrito(a) no CNPJ/MF-CPF sob o n° 3.076.843/0001-60, estabelecido(a) na Cidade de PRAIA GRANDE - SP, doravante
denominado(a) "COMPRADOR(A)".

CONTRATADA:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, com fabrica a Rua Angelina R. Vezozzo, 3400, Quadra E2, Gleba Linddia - Londrina - PR, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.028.986/0147-53, Inscrigao Estadual 901.62362-73, doravante denominada "ATLAS SCHINDLER".

ENDEREGO DE COBRANGA/CORRESPONDENCIAS:
At: SINDICO(A)

EDIF GARDEN PARK

R JOSE ALEXANDRE CO 38

CAICARA - PRAIA GRANDE - SP - 11706-430
CORRESPONDENCIA ELETRONICA:

Notas Fiscais:
Informe o seu e-mail para recebimento das notas fiscais:

Boletos Bancarios:

Cadastre o seu e-mail para recebimento dos boletos eletronicos:

I Acesse o site: http://www.schindler.com.br

Il Clique na opgéo, Ferramentas on-line, Boleto Eletrénico

Il Informe o CNPJ ou CPF e o ID Cliente

IV Preencha o endereco de e-mail em que deseja receber os boletos

Em caso de néo recebimento do boleto em até 3 dias uteis antes do seu vencimento, a segunda via podera ser obtida através da nossa pagina na
internet: www.schindler.com.br, opgéo Ferramentas on line.
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EDIF GARDEN PARK ()Q
Clausulas Contratuais Atlas Schindler

1.0bjeto

O objeto deste CONTRATO consiste na modernizagao parcial,dos elevadores com fornecimento de partes, pegas e servigos de montagem e
instalacéo, destinado a(o)(s) equipamento(s) instalado(s) no seguinte endere¢o: Rua José Alexandre Co, 38. CEP:11706-430. Praia Grande.

2. Preco e Prazo de entrega:
Elevador: 17020309214 SOCIAL  31.01.2024
Elevador: 17020309222 SERVICO 28.03.2024

2.1. O valor abaixo compreende o fornecimento de pegas e componentes, cujo faturamento se dara por meio da unidade fabril da ATLAS
SCHINDLER localizada no Estado do Parana, na Avenida Angelina Ricci Vezozzo, 3400, Gleba Lindoia, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.028.986/0147-53, inscricao estadual 90.162362-73, bem como a prestacdo de servigos cujo faturamento sera realizado por meio da filial da
ATLAS SCHINDLER responsavel pelos servicos de montagem e instalagéo, nos termos da legislacéo tributaria vigente.

2.1.1.Caso haja interrupcdes e/ou atrasos na execucdo do CONTRATO causadas pelo desabastecimento de componentes e matérias-primas no
mercado, quaisquer cronogramas, prazos de entrega e/ou de execugao dos servigos estdo sujeitos a alteragdes e estdo condicionados, ainda,

a renegociagao do valor das partes e pegas, a fim de restabelecer o equilibrio contratual. Ademais, esse fato ndo implicara no pagamento de
qualquer indenizagéo ou penalidade a qualquer das Partes.

2.2. Os prazos acima poderao ser revistos sempre que houver impedimento decorrente de forga maior, de caso fortuito, ou de ato ou omissédo do
CLIENTE que dificulte ou impossibilite a execugado dos servigos pela ATLAS SCHINDLER.

2.3. O prazo para a execugao dos servigos acima nao prevé as horas que serao gastas com alvenaria, (quando houver) que o CLIENTE devera
executar.

2.4. A execugao de obras civis relacionadas & SUBSTITUICAO, quando houver, constitui responsabilidade exclusiva do CLIENTE, ndo estando
incluida nos prazos acima previstos.

IMPORTANTE: Caso haja paralisa¢des e interrupgdes causadas pela resposta ao surto do Covid-19, quaisquer cronogramas,
prazos de entrega e/ou de execugao dos servigos estéo sujeitos a alteragdes e estdo condicionais, ainda, a permissao
de acesso por parte do Cliente ao local da obra / execugdo dos servigos, a existéncia de um ambiente seguro, e na
disponibilidade no mercado de itens como EPI, mao-de-obra e material para a Atlas Schindler, seus fornecedores e
subcontratados.

3. Preco

O preco total do(s) equipamento(s) com as especificagcdes descritas nesta proposta em 24.02.2023 00:00:00

R$ 264.100,00 duzentos e sessenta e quatro mil e cem reais

100.0% Corresponde a prestacao de servico

O valor acima compreende o fornecimento de pegas e componentes, cujo faturamento se dara por meio da unidade fabril da ATLAS SCHINDLER
localizada no Estado do Parana, na Avenida Angelina Ricci Vezozzo, 3400, Gleba Linddia, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.028.986/0147-53,
inscricao estadual 90.162362-73, bem como a prestagdo de servigos cujo faturamento sera realizado por meio da filial da ATLAS SCHINDLER
responsavel pelos servigos de moderrnizagéo, nos termos da legislagéo tributaria vigente.

4. Condigdes de Pagamento

4.1.0 prego deve ser pago em 12 parcelas, conforme a seguir discriminadas:

12 Parcela 8.33 % 23/03/2023
22 Parcela 8.33 % 23/04/2023
32 Parcela 8.33 % 23/05/2023
42 Parcela 8.33 % 23/06/2023
52 Parcela 8.33 % 23/07/2023
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6° Parcela 8.33 % 23/08/2023

72 Parcela 8.33 % 23/09/2023
82 Parcela 8.33 % 23/10/2023
92 Parcela 8.33 % 23/11/2023
102 Parcela 8.33 % 23/12/2023
112 Parcela 8.33 % 23/01/2024
122 Parcela 8.37 % 23/02/2024

4.2.Sobre os pagamentos efetuados com atraso incidirdo juros de 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata die, e multa moratéria de 2%
(dois por cento), além de encargos monetarios e despesas administrativas e/ou bancarias relacionadas a cobranga. Caso a cobrancga seja por via
judicial, incidira, também, corregdo monetaria, calculada com base nos indices de variagdo do IGP-DI (indice Geral de Pregos - Disponibilidade
Interna), apurado e divulgado pela Fundagéo Getulio Vargas

5. REAJUSTE

5.1. Em caso de pagamento em prazo superior a doze meses, conforme previsdo na Lei 10.192/01, o preco do(s) equipamento(s) sera reajustado
com base nos indices de variagdo do IGP-DI coluna 2 (indice Geral de Precos), apurado e divulgado pela Fundagéo Getulio Vargas, a partir
do penultimo més anterior ao més estabelecido para a data-base ajustada no Contrato e o penultimo més anterior ao més estabelecido para o
vencimento da prestagao, obedecida a periodicidade minima permitida legalmente. O prego do(s) equipamento(s) ndo inclui qualquer custo financeiro
ou expectativa de inflagdo.

5.1.1. Em caso de alteracéo legislagcdo que permita o reajuste em periodicidade menor que a acima indicada, o reajuste sera aplicado conforme
nova legislacgéo.

5.2. Na hipdtese de fatos econémicos determinarem alteragdo sensivel nos indices de variagdo de precos, em especial no indice ajustado no
Contrato, devera ser utilizado o indice do efetivo més de vigéncia do reajuste, obedecida a periodicidade legal, conforme estimativa da ATLAS
SCHINDLER, sendo cobrada ou creditada, quando for conhecido o indice efetivo, a diferenga que eventualmente venha a ser apurada, em forma
de compensacgao na parcela imediatamente posterior.

5.3. Em caso de suspensao, extingdo e/ou vedagao do uso do indice de atualizagdo do prego estipulado no Contrato, sera adotado como indice
substituto o que melhor reflita a variagao dos custos de produgéo do(s) equipamento(s), ainda que ndo corresponda ao indice divulgado oficialmente
em substituicdo.

6. Tributos e Contribuigoes
6.1. incidentes e legislagdo vigente na data base do prego.

Item 00100 ICMS: 0,0% IP1: 0,0%
Item 00200 ICMS: 0,0% IP1: 0,0%

6.2. Serdo aproveitadas pelo(a) CONTRATANTE as eventuais redugbes de encargos tributarios determinadas por modificagbes na legislagéo
tributaria, desde que tais redugdes ndo se destinem a beneficiar a ATLAS SCHINDLER, a titulo de incentivo ao investimento, desenvolvimento
ou assemelhados.

6.3. Sera deduzido da ultima parcela a quantia correspondente ao ISS (lei complementar n°® 116/2003) e INSS (§1° do art. 112 IN n°® 971/2009) sobre
o valor do servigo, sendo o recolhimento dos tributos de responsabilidade do Cliente. Na hipétese do valor da ultima parcela ser insuficiente, as
dedugdes serdo efetivadas na penultima, antepenultima parcelas e assim por diante.

6.4. Serado incluidos no prego avengado outros tributos, tais como taxas, contribui¢cdes, impostos e encargos de qualquer natureza, que venham a
incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto contratual, por forca de alteragdes ou inovagdes na legislagao tributaria, bem como as majoragdes
que porventura venham a ocorrer nas aliquotas e base de calculos dos tributos integrantes do prego.

6.5. Nao estao incluidos no preco as licengas e alvaras de instalagéo e funcionamento do(s) equipamento(s), quando forem obrigatérios de acordo
com a legislacéo vigente na localidade de instalagéo.

6.6. O(A) CONTRATANTE responsabiliza-se pelo pagamento a ATLAS SCHINDLER, mediante documento de cobranca, dos acréscimos decorrentes
das hipoteses previstas nas clausulas antecedentes. A cobranga sera procedida quando efetivada sua exigibilidade, de acordo com a legislacdo
correspondente.

6.7. Sem prejuizo da garantia técnica estabelecida na Clausula “GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS”, a CONTRATANTE declara que, nos termos
do contrato firmado entre esta e os seus clientes, é de sua responsabilidade o fornecimento e servico de montagem e instalagdo dos equipamentos
descritos na Clausula “OBJETO” deste Contrato, sendo certo que, através do presente Instrumento, a CONTRATANTE subcontratou a ATLAS
SCHINDLER para a execugéo dessa obrigacao.

7. PRAZOS
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7.1. Condicionado ao cumprimento de todas as obrigagdes legais e contratuais pelo(s) CONTRATANTE, a ATLAS SCHINDLER obriga-se por
entregar o objeto contratual:

Prazo de Entrega Data de entrega planejada
Item 00100 MOD Parcial 31.01.2024
Item 00200 MOD Parcial 28.03.2024

7.1.1. O evento entrega do(s) equipamento(s) corresponde a conclusdo da instalagdo (montagem).

8. OBRIGAGOES DO(A) CONTRATANTE

8.1. A execugao das obras civis necessarias a instalagéo do(s) equipamento(s) constitui responsabilidade exclusiva do(a) CONTRATANTE. Assim,
o(a) CONTRATANTE deve fornecer, inclusive durante a instalagao, a mao-de-obra e material adequados a todos os servigos de obras civis, dentro
dos prazos indicados pela ATLAS SCHINDLER.

8.2. Em todas as aberturas e vaos destinados a instalagdo do(s) equipamento(s), o(a) CONTRATANTE deve providenciar e manter protecao
temporaria e adequada como medida de seguranca, até a instalagdo do(s) equipamento(s).

8.3. Caso durante o transporte das partes e pegas necessarias a montagem e instalagéo do(s) equipamento(s) ocorra a retengao, apreensao e/ou
seja lavrado auto de infragédo por autoridades fazendarias em razao do(a) CONTRATANTE n&o possuir estabelecimento devidamente inscrito nos
6rgaos competentes no estado em que ocorrer a referida montagem e instalagéo, cabera ao(a) CONTRATANTE todas as providéncias necessarias
para a liberagdo da mercadoria, bem como reembolsar a ATLAS SCHINDLER caso esta seja obrigada a arcar com quaisquer valores, a exemplo
de custos de armazenamento dos materiais, de retorno de caminhdo, de estadia e alimentagéo, de autos de infragdo bem como de honorarios
advocaticios.

8.4. Caso a construgao das edificagdes, por qualquer motivo, ndo permitir ou impossibilitar o descarregamento de pecas e componentes apds sua
chegada, o(a) CONTRATANTE devera arcar com as respectivas despesas (retorno do caminhao, guarda transitéria pelo transportador, mao-de-
obra despendida pelos empregados da ATLAS SCHINDLER, etc.).

8.5. Procedida a entrega de pecas e componentes na obra, os mesmos passam a responsabilidade exclusiva e guarda do(a) CONTRATANTE. Dessa
forma, quaisquer ocorréncias relativas as pegas e componentes ja entregues na obra, tais como, exemplificativamente, danos, perdas, furtos ou
roubos, devem ser indenizados pelo(a) CONTRATANTE de imediato, com prejuizo no prazo previsto para entrega do(s) equipamento(s) pelo tempo
necessario para reposi¢éo da respectiva pega ou componente, excetuando-se os casos em que o(a) CONTRATANTE comprovar a responsabilidade
direta do pessoal da ATLAS SCHINDLER pela ocorréncia. O disposto nesta clausula aplica-se, no que couber, as ferramentas e outros materiais
de propriedade da ATLAS SCHINDLER que estejam na obra.

8.6. Sendo aplicavel, fornecer a ATLAS SCHINDLER, imediatamente apds sua solicitagdo, os documentos necessarios a composi¢do do
processo de obtengéo de Alvaras de Instalagéo e de Funcionamento para o local de instalagao do(s) equipamento(s), onde a legislagdo municipal
eventualmente, determine a exigéncia de pelo menos uma dessas licengas.

8.7. Pagar quaisquer multas ou indeniza¢des provenientes de infragdes resultantes da utilizagdo do(s) equipamento(s) antes da autorizagdo dos
6rgéos publicos competentes.

8.8. Além das obrigagcdes mencionadas anteriormente, constituem servigcos e fornecimentos sob responsabilidade e encargo do(a)
CONTRATANTE:

a) execugado ou fornecimento do que mais seja necessario e que nao constitua especialidade da ATLAS SCHINDLER, tais como iluminagéo artificial
suficiente, extintores de incéndio, protegdes em pisos, alvenarias, paredes, pilares, balaustres, etc.;

b) fornecimento e execugao do piso e arremates junto a plataforma das extremidades do(s) equipamento(s);

c) fornecimento e colocagao de algapao nos pontos de inspegéo, com as dimensdes indicadas pela ATLAS SCHINDLER,;

d) fornecimento e colocagéo de revestimento externo do(s) equipamento(s), com detalhes indicados pela ATLAS SCHINDLER, tais como ventilagao
permanente no local do sistema de tragéo e armarios de comando, janelas para inspegédo e manutengao do(s) equipamento(s), etc. O revestimento
externo devera ser executado com materiais leves e sua fixagdo nas trelicas ndo devera afetar sua resisténcia, seguranca ou atingir suas partes
moveis;

e) fornecimento de energia elétrica adequada para os trabalhos de transporte, instalagédo ou de assentamento do(s) equipamento(s);

f) ligacéo de forga e luz definitivas ou suficientes para funcionamento do(s) equipamento(s);

g) protecdes adequadas em eventuais clarabdias, coberturas inexecutadas ou outras existentes junto ou préximas ao(s) local(is) de instalagao ou
assentamento, a fim de ndo permitir que chuvas ou alagamentos invadam o(s) equipamento(s) ou suas partes e pegas.

8.9. . As obras civis, a fim de adequar as condig¢des do local a atual Norma NM207 e exigéncias da Prefeitura desta cidade, caso sejam
necessarias;

8.10. Remogéo da base das maquinas de tragao existentes e fechamento das caixas para isolar atual casa de maquinas da caixa de corrida;
8.11. Abertura de vao de porta para adequagao das novas paradas;

8.12. Remogéo das caixas das botoeiras de pavimentos, sinalizagbes e o chumbamento das novas; 10.2.5. Reforgo da laje piso no fundo do pogo
para suportar as cargas dos novos elevadores conforme solicitado em projeto a serem fornecidos apds a contratagao;
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8.13. Remogao dos batentes existentes e chumbamento dos novos batentes;

8.14. Remogao soleiras existentes e chumbamento das novas soleiras;

8.15. Construgdo de vigas intermediarias, se necessario, nas medidas indicadas no projeto, para fixagdo dos suportes de guias;
8.16. Servigos de acabamento externo do hall dos pavimentos;

8.17. Servigos de acabamentos finos nos locais onde forem executados os servigos de alvenaria; 10.2.11. Passagem da tubulagdo e fiagao do
pogo dos elevadores até a portaria para a instalagéo dos intercomunicadores, alarme, operagéo de emergéncia em caso de incéndio, bem como
o fornecimento dos materiais necessarios para esses servigos;

8.18. Executar demais servigos que estejam especificados e/ou indicados no projeto (planta) de modernizagao dos elevadores;

8.19. Aterramento: O (a) CONTRATANTE deve manter o sistema de aterramento do edificio conforme norma de instalagdes Elétricas e Predias
de Baixa Tensdo, NBR 5410.

9. OBRIGAGOES DA ATLAS SCHINDLER
9.1. Fornecer as indicagdes necessarias a execugao dos trabalhos de construgéo relativos ao(s) equipamento(s).

9.2. Requerer, em nome do(a) CONTRATANTE e as expensas do mesmo(a), as licengas de instalacao e vistoria para o(s) equipamento(s), quando
forem obrigatérios de acordo com a legislagéo vigente na localidade de instalacao.

9.3. Executar a instalagéo do(s) equipamento(s) em dias Uteis e horario comercial, desde que em locais seguros e sem risco, em virtude da natureza
das obras. Mediante autorizagdo do(a) CONTRATANTE, a ATLAS SCHINDLER podera executar a instalagdo do(s) equipamento(s) em outros
horarios, mesmo noturnos, sabados, domingos e feriados, hipétese em que o(a) CONTRATANTE devera propiciar as condi¢cdes de suporte na obra.
Caso a necessidade da aplicagédo dos trabalhos de montagem em horarios diferenciados seja motivada por necessidade ou conveniéncia do(a)
CONTRATANTE, além de propiciar as condigdes de suporte na obra, o(a) CONTRATANTE devera reembolsar a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
o valor relativo ao emprego de horas extraordinarias e/ou adicionais noturnos, mediante orgamento a ser previamente apresentado.

9.4. A ATLAS SCHINDLER é reservado o direito de subcontratar a execugéo total ou parcial do presente Contrato, o que ndo a exime das obrigagdes
ora assumidas.

9.5. Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciaria de seus empregados e eventuais terceiros contratados para
execucgao dos servigos de instalagao.

9.6. Alinstalagéo do(s) equipamento(s) constitui obrigagéo e responsabilidade da ATLAS SCHINDLER, sendo expressamente vedada sua realizagédo
pelo(a) CONTRATANTE ou por seu intermédio, bem como a manipulagéo, sob qualquer forma, dos componentes e/ou materiais ja entregues, sem
a concordancia prévia e por escrito da ATLAS SCHINDLER.

9.7. Condicionado ao cumprimento pelo(a) CONTRATANTE de todas as suas obrigagdes contratuais e legais pertinentes ao objeto do Contrato, a
ATLAS SCHINDLER compromete-se a entregar o(s) equipamento(s) no prazo contratualmente previsto.

9.8.Constatado atraso pelo CONTRATANTE que inviabilize o inicio da execugéo dos servigos / fornecimentos sob responsabilidade da ATLAS
SCHINDLER, prorrogar-se-a automaticamente o prazo de conclusdo dos servigos sob responsabilidade da ATLAS SCHINDLER, em no minimo,
igual periodo. Caso tais atrasos sejam superiores a 90 (noventa) dias, a ATLAS SCHINDLER néo garantird o equipamento que venha a ser entregue,
se as partes e pegas do equipamento ficarem total ou parcialmente prontas e por motivo ndo imputavel exclusivamente a ATLAS SCHINDLER,
visto que a sua instalagdo/assentamento ndo pdde ser concluida até 90 (noventa) dias apés o término do prazo estabelecido para a entrega do)
equipamento.

9.8.1. A ligacéo do(s) equipamento(s) sera postergada enquanto a edificagcdo ndo estiver concluida e pronta para ser habitada/utilizada. Em caso
de solicitacdo formal do(a) CONTRATANTE, o equipamento podera ser colocado a sua disposicéo, ficando obrigado a arcar com os custos de sua
recolocacdo em condigdes de funcionamento, bem como em prejuizo a garantia, conforme clausula 9.4, alinea “e”.

9.8.2. O(s) equipamento(s) sera(do) considerado(s) pronto(s) para entrega quando em condi¢des de funcionamento, independentemente de
eventuais ajustes ou detalhes de acabamento que venham a ser necessarios e/ou do aceite das autoridades competentes, fatos que poderdo
ocorrer apoés a realizagdo da mesma.

9.9. Para a efetivacéo da entrega, a ATLAS SCHINDLER comunicara ao(a) CONTRATANTE que o(s) equipamento(s) esta(ao) pronto(s) para ser(em)
“aceito(s)”, obrigando-se o(a) CONTRATANTE) a recebé-lo(s), independentemente do estado da obra civil.

9.10. A ndo manifestacédo de aceitagéo por parte do(a) CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias apds o recebimento da comunicacéo referida
no item anterior, sera considerada como aceitacéo tacita da entrega, retroativa a data de concluséo da instalagéo.

9.11. Quaisquer indenizagdes eventualmente decorrentes da responsabilidade da ATLAS SCHINDLER pelo fornecimento do(s) equipamento(s) ou
a qualquer outro titulo, sem excegado, dependem da prévia apuragéo de culpa da ATLAS SCHINDLER, ficando adstritas exclusivamente ao valor
dos danos emergentes diretos, até o limite maximo do preco total de compra do(s) equipamento(s) que der(em) causa as perdas e danos. Em
hipétese alguma sera a ATLAS SCHINDLER responsavel por perdas e danos indiretos ou consequentes, tais como lucros cessantes, perdas de
produgéo ou de faturamento.

9.11.1. A ATLAS SCHINDLER néao sera responsavel por qualquer perda, dano ou atraso resultante de caso fortuito, forca maior ou fora de seu
controle razoavel, a exemplo de greves, desabastecimento, lock-out, roubos, revoltas, incéndios, inundacdes e explosdes.

9.11.2. Constatado atraso pelo CONTRATANTE que inviabilize o inicio da execugao dos servigos / fornecimentos sob responsabilidade da ATLAS
SCHINDLER, prorrogar-se-a automaticamente o prazo de conclusdo dos servigos sob responsabilidade da ATLAS SCHINDLER, em no minimo,
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igual periodo. Caso tais atrasos sejam superiores a 90 (noventa) dias, aplicar-se-ao as disposigdes previstas nas clausula(s) 8.4. e seguintes destas
Condigoes Gerais.

10. GARANTIA DO(S) EQUIPAMENTO(S)

10.0.1. Todo equipamento ATLAS SCHINDLER é garantido pelo prazo de 01 (um) ano a partir da data de sua entrega.

10.1. A garantia consiste na substituicdo ou reparagao pela ATLAS SCHINDLER de quaisquer partes e pegas que, dentro do prazo ajustado para
garantia, apresentarem defeitos de fabricagdo ou instalagdo, excluidos lampadas, reatores, bobinas de relés, condensadores, fusiveis, baterias,
vidros, espelhos, lonas de freio e acabamentos inusuais escolhidos ou pedidos pelo(a) CONTRATANTE.

10.2. A garantia do(s) equipamento(s) ndo abrange defeitos motivados por gasto ordinario, abuso, negligéncia, mau trato do equipamento, bem
como os defeitos oriundos de quaisquer atos de terceiros ou caso fortuito.

10.3. A garantia contratual concedida pela ATLAS SCHINDLER ficard automaticamente cancelada caso ocorra qualquer uma das seguintes
hipoéteses:

a) ndo cobertura do(s) equipamento(s) por servigos de assisténcia técnica da ATLAS SCHINDLER;
b) intervencgéo de terceiro ndo autorizado pela ATLAS SCHINDLER,;
c) caso fortuito ou forga maior que impossibilite a mantenga da garantia, nos termos do paragrafo Unico, artigo 393, Codigo Civil;

d) alteracédo na destinagdo de uso das edificagdes, ou insuficiéncia de capacidade de transporte vertical nas edificagdes, consoante as normas
da ABNT;

e) entrega do(s) equipamento(s) ou parte dele(s) para servigos de construgdo das edificagdes, ainda que essa entrega seja formalmente
estabelecida.

10.4. A garantia concedida pela ATLAS SCHINDLER n&o implica gratuidade na prestagdo de servigos de manutengao/assisténcia técnica, que
constitui objeto a ser pactuado em contrato especifico.

10.5. Nao sera(ado) garantido(s) pela ATLAS SCHINDLER o(s) equipamento(s) que venha(m) a ser entregue(s) se as partes e pegas do(s)
equipamento(s) ficarem total ou parcialmente prontas e por motivo ndo imputavel exclusivamente a ATLAS SCHINDLER, a sua instalacéo/
assentamento ndo puder ser concluida até 90 (noventa) dias apds o término do prazo estabelecido para a entrega do(s) equipamento(s).

11. REGULAMENTAGAO DAS HIPOTESES DE SUSPENSAO DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. A execugao do Contrato sera suspensa de pronto e pelo prazo de até 02 (dois) anos, independentemente de qualquer notificagéo judicial ou
extrajudicial, com a consequente suspensdo da programagcao, fabricagdo, instalagdo do(s) equipamento(s) e respectiva cobranga, na ocorréncia
de qualquer das seguintes hipoteses:

a) atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento, total ou parcial, de qualquer importancia devida por forga ou em consequéncia deste Contrato;

b) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer outra obrigacdo do(a) CONTRATANTE, cumulativo ou n&o, nos termos deste
Contrato;

c) descumprimento pelo(a) CONTRATANTE de qualquer obrigacéo legal ou regulamentar pertinente ao objeto do Contrato.
11.1.1. Além das hipéteses acima previstas, a ATLAS SCHINDLER podera suspender o inicio dos trabalhos de instalagdo do(s) equipamento(s) se
até a data prevista para esse fim os Orgéos Publicos competentes néo tiverem expedido a Licenca de Instalacéo, especialmente, quando a referida

licenga for exigida pela legislagdo municipal onde o(s) equipamento(s) sera(do) instalado(s).

11.2. Ratificado o disposto no caput desta clausula, a ATLAS SCHINDLER pode optar pela continuidade da execugdo do Contrato, ainda que
constatada qualquer hipétese justificadora de suspenséo, por mera liberalidade, independentemente de qualquer notificagao judicial ou extrajudicial.

11.3. A retomada da execugédo do contrato suspenso depende da repactuagdo de condigdes contratuais, devendo ser formalizada através de aditivo
escrito, consideradas as seguintes premissas:

a) o prego deve sofrer atualizagéo, tomando-se por base para tanto os pregos de venda de equipamento(s) vigente(s) na data da repactuacéo, bem
como eventuais custos advindos da paralisagédo (néo limitados, mas tais como: Gerenciamento da Obra, PMO - Project Management Office, entre
outros) e reprogramagcao do processo de fabricagdo e instalagdo do(s) equipamento(s);

b) as especificagbes técnicas do(s) equipamento(s) descritas neste contrato devem ser adaptadas as inovagdes tecnoldgicas que tiverem sido
introduzidas pela ATLAS SCHINDLER para seus produtos (no caso dos equipamentos ndo terem sido fabricados);

c) as condi¢des de pagamento devem ser redefinidas, e;

d) o(s) prazo(s) para conclusdo da instalagdo deve(m) ser reprogramado(s), de acordo com as disponibilidades de programagao, fabricagdo e
instalagdo existentes no momento da repactuacao.

11.4. Em qualquer das hipéteses de suspenséo, ficam assegurados todos os eventuais créditos do(a) CONTRATANTE provenientes de pagamentos
realizados por conta do fornecimento.
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11.5.Na hipétese de as partes ndo atingirem consenso relativamente as condi¢des para retomada da execugéo do Contrato ou no caso de siléncio
das Partes pelo mesmo periodo, decorrido o tempo final de suspensao de 02 (dois) anos, o ajuste sera considerado rescindido, independentemente
de qualquer notificagéo judicial ou extrajudicial.

12. RESCISAO

12.1. Caso o(a) CONTRATANTE promova a rescisdo do Contrato, independentemente do motivo, fica ressalvado a ATLAS SCHINDLER o direito
de ser reembolsada pelos gastos incorridos até a data da rescisdo (a exemplo de partes e pecas do(s) equipamento(s) ja fabricado(s) e/ou em
processo de fabricagdo, o preco da instalagéo ja executada, transporte e tributos ).

12.2. Caso a ATLAS SCHINDLER promova a rescisdo do Contrato, independentemente do motivo, e, caso o(a) CONTRATANTE decida por
permanecer com as partes e pegas ja fabricados e/ou em processo de fabricagéo, fica este obrigado a arcar com os respectivos valores a serem
informados pela ATLAS SCHINDLER.

12.3. Na hipétese do(a) CONTRATANTE promover a rescisdo imotivada do presente Contrato, ficard obrigado(a) a indenizar a ATLAS SCHINDLER
nos seguintes percentuais:

a) 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, devidamente reajustado até o dia do pagamento da indenizagéo, se as plantas de instalagdo
nao tiverem sido elaboradas;

b) 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, devidamente reajustado até o dia do pagamento da indenizagdo, se as plantas de instalagéo
ja tiverem sido elaboradas e encaminhadas ao(a) CONTRATANTE;

¢) 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato, devidamente reajustado até o dia do pagamento da indenizagao, se o(s) equipamento(s)
tiver(em) sido incluido(s) no planejamento geral de fabricagéo, porém, ainda n&do tenha(m) sido fabricado(s); e,

d) 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, devidamente reajustado até o dia do pagamento da indenizagdo, se a fabricagdo do(s)
equipamento(s) ja tiver sido iniciada.

12.4. Na hipétese da ATLAS SCHINDLER promover a rescisao imotivada do presente Contrato, ficara obrigada a indenizar o(a) CONTRATANTE
no montante de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do presente Contrato, devidamente reajustado até o dia do pagamento da indenizag&o.

12.5. Ocorrendo a resciséo, cada uma das Partes analisara, por si s6, se ha algum saldo credor a seu favor, sendo que, em havendo, esta tera o
prazo de 1 (um) ano para reclamar o montante. Apés esse periodo, as Partes entenderdo que néo existe qualquer valor em aberto referente ao
Contrato, sendo outorgada mutua quitagao.

13. DESMONTAGEM E REMONTAGEM

13.1. O(s) equipamento(s) esta(do) com seu(s) preco(s) previsto(s) para ser(em) embarcado(s) na fabrica e transportado(s) para o(s) local(is) de
sua instalagdo ou assentamento ja montado(s). Face o estabelecido, na edificagdo e suas proximidades deverdo haver condi¢des e facilidades
para as descargas e manobras do(s) mesmo(s). Se por qualquer razéo o(s) equipamento(s) tiver(em) de ser desmontado(s), mesmo parcialmente,
em virtude do(s) local(is) ou seus acessos nédo oferecerem condi¢des de transporte e assentamento inteiramente montado(s), serdo cobrados os
precos de desmontagem e remontagem das partes que assim se tornarem necessarias e demais 6nus consequentes disso. A ATLAS SCHINDLER
néo sera responsavel por atraso que, em conseqiiéncia, venham advir. A presente condigdo ndo prevé a possibilidade de modificagdes das partes
e pecgas eventualmente desmontadas. Caso o(s) equipamento(s), por conveniéncia da ATLAS SCHINDLER, venha(m) a ser entregue(s) total ou
parcialmente desmontado(s), ndo havera implicagdes para o(a) CONTRATANTE por esse motivo.

14. DESMONTAGEM

14.1. A CONTRATANTE devera retirar todos os equipamentos e outros aderegos que nao fazem parte da estrutura do elevador, como por
exemplo, camera e televisor antes do inicio dos trabalhos de desmontagem do elevador, caso contrario durante os servicos de desmontagem
os materiais citados podem danificar, estando a CONTRATADA isenta da responsabilidade de restabelecimento do funcionamento, em caso de
equipamento eletrénico ou reinstalacdo de qualquer que seja o objeto.

15. DISPOSIGOES FINAIS

15.1. Independentemente das hipéteses de suspenséo e rescisdo contratual, em caso de ndo cumprimento pontual pelo(a) CONTRATANTE de
qualquer obrigagéo contratual e/ou legal pertinente ao objeto deste Contrato, a ATLAS SCHINDLER fica desobrigada pelo atendimento do(s) prazo(s)
previsto(s) para entrega do(s) equipamento(s), independentemente de notificacéo judicial ou extrajudicial, devendo ser ajustada entre as partes
nova data de entrega, de acordo com as disponibilidades de programacéo, fabricagéo e instalagdo existentes. Fica ajustado entre as partes que
atrasos superiores a 30 dias causados exclusivamente pela CONTRATANTE, facultara a ATLAS SCHINDLER cobrar o custo adicional incorrido
com o Gerenciamento de Obra e PMO - Project Management Office, caso aplicavel.

15.2. Até que todo o prego do(s) equipamento(s) esteja integralmente pago, inclusive reajustes e penalidades moratérias, a ATLAS SCHINDLER se
reserva o dominio dos componentes do(s) equipamento(s) vendido(s), discriminados nas respectivas notas fiscais de remessa, inclusive no caso
de entrega do(s) equipamento(s) pronto(s) a funcionar ou desligado(s).

15.3. A elaboragéo da(s) planta(s) de instalagéo, a fabricagdo do(s) equipamento(s), a remessa de seus componentes para o local da obra, e sua
respectiva instalagdo (montagem), serdo efetuados segundo critérios de programacéo que otimizam o prego do(s) equipamento(s), sem relagéo
com qualquer tipo de financiamento que o(a) CONTRATANTE possa conseguir de terceiros.

15.4. Constituem propriedade exclusiva da ATLAS SCHINDLER todos os softwares utilizados no(s) equipamento(s), sendo neste ato cedido ao(a)
CONTRATANTE o direito de usa-los, obrigando-se a impedir que terceiros tenham acesso aos programas sem prévia anuéncia por escrito da
ATLAS SCHINDLER.

15.4.1. Todos os direitos sobre propriedade intelectual referentes ao Equipamento, incluindo software do controle que permite operagdes de rotina,
manutencéo e reparo do Equipamento ("software do Controle") permanecem como propriedade da ATLAS SCHINDLER. A ATLAS SCHINDLER
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aqui cede ao(a) CONTRATANTE (e a qualquer outra parte em nome do(a) CONTRATANTE) uma licenga nédo exclusiva de uso do Software de
Controle para operar o Equipamento para os seus proprios fins, mas o(a) CONTRATANTE néo tera qualquer outro direito ou interesse no Software
de Controle e, ressalvado somente como requerido pela lei, qualquer direito de reproduzir, aplicar engenharia reversa ou negociar o Software do
Controle. Esta licenga pode ser cedida a um novo proprietario do Equipamento.

15.5. A Resolugéo n° 407, de 09 de agosto de 1996, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, determina a colocagéo de placa
da ATLAS SCHINDLER nas edificagbes a que se destinam o(s) equipamento(s), de acordo com padrao da ATLAS SCHINDLER, a qual deve ser
regularmente conservada pelo(a) CONTRATANTE.

15.6. A ATLAS SCHINDLER se reserva ao direito de introduzir alteragdes técnicas — em conformidade com os avangos tecnoldgicos ou de
regulamentos de seguranga — aos seus produtos ou a reposigao de componentes, especificando componentes de qualidade equivalente ou superior,
dispensado prévio comunicado, dentro dos prazos previstos para sua entrega.

15.7. Sem prejuizo da qualidade ou desempenho do(s) equipamento(s), sera facultado a ATLAS SCHINDLER substituir e/ou modificar seus
componentes em decorréncia de falta ou escassez de matéria-prima e/ou componentes no mercado nacional, desde que haja concordancia expressa
do(a) CONTRATANTE.

15.8. Desenhos e gravuras, eventualmente incluidos neste Contrato fora de seqliéncia das paginas, sdo meras ilustragcdes do equipamento em
geral, ndo sendo obrigatéria sua identidade com o(s) equipamento(s) contratado(s).

15.9. A tolerancia de quaisquer das partes no cumprimento das obrigagbes ajustadas ou no exercicio de seus direitos, ndo podera ser interpretada
como moratdria, novagao ou renuncia de direitos.

15.9.1. O recebimento da importancia sem as penalidades previstas neste Contrato ndo implica remissao, podendo tais penalidades serem cobradas
a qualquer tempo.

15.10. Este Contrato ndo podera ser cedido no todo ou em parte, ressalvado, entretanto, o direito da ATLAS SCHINDLER, sob sua responsabilidade,
de executar os servigos de instalagao através de terceiros.

15.11. Quaisquer comunicagdes e/ou notificagdes relativas a este Contrato serdo consideradas como recebidas pelo destinatario, para todos os
efeitos legais, quando remetidas para os enderecos das partes constantes do Contrato.

15.11.1. O cancelamento de enderecos para correspondéncia somente sera valido quando outro seja indicado, o qual podera ser utilizado com a
mesma finalidade supra.

15.12. As modificagdes deste Contrato somente serdo consideradas validas quando por escrito.

15.13. Todas as instrugdes técnicas, tais como plantas, especificagdes gerais do(s) equipamento(s), que forem transmitidas pela ATLAS SCHINDLER
ao(a) CONTRATANTE com base nas disposi¢des deste Contrato, serdo consideradas parte integrante do mesmo, em funcédo do que deverao ser
cumpridas rigorosamente pelo(a) CONTRATANTE.

15.14. Fica a ATLAS SCHINDLER, desde ja, autorizada a colocagdo em lugar visivel, em consonancia com os dispositivos legais, das placas de
Responsabilidade e Identificagdo do fornecimento normal (fabricagcdo e montagem) dos equipamentos no edificio.

15.15. A CONTRATANTE declara e garante que cumpre e atende plenamente a toda a legislagéo federal, estadual ou municipal aplicavel as
normas e requerimentos de acessibilidade, incluindo, mas nao se limitando, a elementos minimos legais e regulamentares em sua obra civil/
edificagdo, envolvendo todo seu processo, desde seu planejamento, elaboracéo de projetos, especificagdes de dimensdes e areas, construgdo
dos fossos de elevadores e planejamento de rotas de acesso, bem como, por sua Unica e exclusiva decisdo, adquiriu da Atlas Schindler os
produtos e equipamentos adequados que atendam a normativa aplicavel. Igualmente, a CONTRATANTE declara e garante que submeteu e
obteve as devidas aprovagdes dos respectivos 6rgédos publicos para sua obra civil/edificagéo, atestando e certificando o atendimento a regras de
acessibilidade

16. PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

16.1. As Partes se comprometem a cumprir a Lei Geral de Protegdo de Dados sempre que houver a manipulagdo de quaisquer dados pessoais
durante a execugao desse Contrato.

16.2. Com relacéo aos fornecimentos e servigos da Atlas Schindler que exigirem o processamento de dados pessoais, o Cliente, sendo o Controlador
destes, nomeia a Atlas Schindler como Operadora dos dados pessoais.

16.3. O Cliente é responsavel pelo cumprimento da legislacédo aplicavel ao contratar a Atlas Schindler como Operadora dos dados pessoais. Isso
pode incluir a obtengéo de qualquer consentimento necessario das pessoas afetadas pelo tratamento dos dados pessoais.

16.4. Na medida em que a Atlas Schindler tratar dados pessoais em nome do Cliente, as disposi¢des da Clausula de Protecdo de Dados Pessoais,
que pode ser encontrada em (https://www.schindler.com/br/internet/pt/sobre-atlas-schindler/download-center.html), se aplicam e sdo consideradas
incorporadas ao Contrato e, sempre que necessario, as partes comprometem-se que elas, suas afiliadas e/ou subcontratadas firmardo acordos
adicionais exigidos pela legislagéo aplicavel para a protecao de dados pessoais.

17. Condigoes Gerais

17.1. Responsabilidade Civil

17.1.1. Quaisquer indenizagdes eventualmente decorrentes da responsabilidade da ATLAS SCHINDLER pela MODERNIZAGCAO do(s)
equipamento(s) ou a qualquer outro titulo, sem excegéo, dependem da prévia apuracdo de culpa da ATLAS SCHINDLER, ficando adstritas
exclusivamente aos danos emergentes diretos, até o limite maximo do valor total da presente Proposta. Em hipotese alguma sera a ATLAS
SCHINDLER responsavel por perdas e danos indiretos ou consequentes, tais como lucros cessantes, perdas de produgdo ou de faturamento.
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17.1.2. A ATLAS SCHINDLER nao sera responsavel por qualquer perda, dano ou atraso resultante de caso fortuito, forga maior ou fora de seu
controle razoavel, a exemplo de greves, desabastecimento, lock-out, roubos, revoltas, incéndios, inundacdes e explosdes.

17.2. Novacao

17.2.1. A abstengao pela ATLAS SCHINDLER do exercicio de quaisquer direitos ou faculdades que |lhe sdo assegurados, em decorréncia de lei
ou desta Proposta, ou a eventual concordancia com atrasos no cumprimento das obrigagdes aqui assumidas pelo CLIENTE nao implicardo em
novagéo, nem impedirdo a ATLAS SCHINDLER de exercer, a qualquer momento, referidos direitos e faculdades.

17.3. Notas

17.3.1. Para a devida inutilizagdo e com o propédsito de reduzir o valor final desta Proposta, permitindo-nos considerar como sendo de nossa
propriedade os materiais ora substituidos, a Atlas Schindler sera garantida a sucatagem dos materiais substituidos.

17.3.2. Quando a paralisagéo do(s) elevador (es) para os servigcos previstos, ndo sera dado qualquer desconto no valor do contrato de Conservagao
vigente, pois o seu custo ja foi devidamente computado no orgamento em questao.

17.3.3. Quaisquer trabalhos ou fornecimento de materiais que ndo estejam expressamente previstos neste orgamento, ndo serd no mesmo
abrangido.

17.3.4. Informamos que os servigos constantes da presente Proposta ndo estdo cobertos pelo contrato de assisténcia técnica entre as partes.
17.3.5. A ATLAS SCHINDLER se reserva no direito de introduzir alteragdes técnicas - em conformidade com os avangoes tecnoldgicos ou de

regulamentos de seguranga - aos seus produtos ou a reposigdo de componentes, especificando componentes de qualidade equivalente ou superior,
dispensado aviso prévio comunicado, dentro dos prazos previstos para sua entrega.

17.4. Armazenamento dos materiais

17.4.1. Caso o cliente adie a data de instalagdo acordada, estamos preparados para armazenar temporariamente o material por dez dias corridos
por nossa conta. Para armazenamento de material além deste periodo, devemos faturar os custos de armazenamento a 1% do valor do contrato
de trabalho por dia.

18. Foro

18.1. Eventuais duvidas ou questdes decorrentes desta Proposta serdo dirimidas no Foro da Comarca onde se situa o estabelecimento da ATLAS
SCHINDLER responsaveis pela contratagdo, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Santos, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) 2)

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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ANEXO DE CONTRATO FINANCIAMENTO BANCARIO )
(CONSIDERAR ESSE ANEXO SOMENTE PARA OS CONTRATOS COM FINANCIAMENTO BANCARIO, OU SEJA, PARA OS DEMAIS CASOS
DESCONSIDERAR ESSE ANEXO,).

Desde ja, tenho a ciéncia e estou de acordo de que optei pelo financiamento bancario e me comprometo a entregar os documentos abaixo
relacionados no prazo estipulado pela clausula 4.5 do referido contrato, bem como outros que podem ser eventualmente solicitados pela
instituicdo bancaria:

- Cartao do CNPJ do condominio;

- Cépia legivel da Convengao original do Condominio registrada no cartério de iméveis;

- Primeira e Ultima Ata da Assembleia de Eleigdo do Sindico;

- Documentagéo pessoal do Sindico ou Subsindico (se previsto em Convengao) e conjuge;

- Documentagao do procurador ou administrador nomeado em Ata;

- Declaragao atualizada da prestagédo de contas, balancete e/ou documentos comprobatérios de recebimento de receitas dos ultimos 12 meses €;
- Ata de Assembleia aprovando o financiamento bancario.

Sem mais,

(Cliente)
19. Termo contratual complementar

Para melhor avaliagdo segue o quanto seria de valor para cada unidade:
Unidades finais 1 e 2 - 12 parcelas de R$ 443,33

Unidades finais 3 - 12 parcelas de R$ 353,50
Unidades finais 4 - 12 parcelas de R$ 374,27
Unidades finais 5 - 12 parcelas de R$ 277,03
Unidade 1301 - 12 parcelas de R$ 626,27
Unidade 1302 - 12 parcelas de R$ 609,47

Nesses valores estéo inclusos R$ 16.000,00 a mais do que a proposta para cobrir eventuais
inadimpléncias.

Sem o valor de R$ 16.000,00 a mais para cobrir eventuais inadimpléncias, os valores seriam:
Unidades finais 1 e 2 - 12 parcelas de R$ 418,00

Unidades finais 3 - 12 parcelas de R$ 333,30

Unidades finais 4 - 12 parcelas de R$ 352,88

Unidades finais 5 - 12 parcelas de R$ 214,06

Unidade 1301 - 12 parcelas de R$ 590,48

Unidade 1302 - 12 parcelas de R$ 574,64

A Fabricante dos Elevadores é a Atlas. Nao se trata de "troca de elevadores™ que poderia exigir,
eventualmente, outras "propostas” de outros fornecedores. Por se tratar de "modernizagdo dos
equipamentos ja existentes”, até mesmo para manter a garantia, as pegas recomenda-se que seja do
proprio fabricante.
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